

Bygherre:	Hals Kommune	Side: 1/1
Projekt:	Vester Hassing Detailkloak 2005	Dato: 03.02.05
	Hvolgården + Springvandspladsen	
Beregnet af: Brian Guldmann, Teknisk Forvaltning	Prisniveau 2005	Sagsid: 23477

Udgiftsfordeling

Entreprenørudgift Hvolgården	kr	3.148.200,00
Entreprenørudgift Springvandspladsen	kr	441.415,00
Rådgivningsudgifter, Niras	kr	300.000,00
Uforudselige udgifter 5 % af entr. Udg	kr	185.385,00
Sum Projekt Detailkloak 2005	kr	4.075.000,00

Finansiering

Bevilling fra kloakforsyningen 2005	kr	3.375.000,00
Bevilling fra kloakforsyningen 2006		
Sum finansiering af Projekt Detailkloak 2005	kr	3.375.000,00

Balance 2005		-700.000,00
---------------------	--	--------------------