

2. februar 2005

 Hals Kommune  
 Teknisk Forvaltning  
 Borgergade 39  
 9362 Gandrup

Att.: Brian Guldmann

**Entreprise A: Springvandspladsen**  
**Entreprise B: Halsvej**  
**Entreprise C: V. Hassing Detailkloak 2005**

Der har den 1. februar 2005 været afholdt licitation over ovennævnte anlægsopgaver. Entreprisedelene var udbudt i samlet entreprise.

Lavestbydende blev entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen V. Hassing ApS med et samlet tilbud på kr. 5.425.455,00 ekskl. moms efterfulgt af entreprenørfirmaet A/S Mortensen & Nymark, Klarup med et tilbud på kr. 5.497.519,00 ekskl. moms og Aabybro Entreprenørforretning A/S med et tilbud på kr. 5.552.490,00 ekskl. moms.

Der var ikke for lavestbydendes vedkommende taget forbehold mod det afleverede tilbud.

Den vedlagte erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige var udfyldt med oplysning om, at der ikke er gæld til det offentlige.

Der kan herefter opstilles følgende overslag for de enkelte entreprisedele:

**Entreprisedel A: Springvandspladsen**

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| Entreprenørudgift anlægsarbejde total     | kr. | 1.983.820,00        |
| Heraf kloak                               | kr. | ÷ 441.415,00        |
| Entreprenørudgift belysning (skønnet)     | kr. | 265.000,00          |
| Rådgiver NIRAS                            | kr. | 191.000,00          |
| Uforudseelige udgifter ~ 5% af entr. udg. | kr. | <u>76.595,00</u>    |
| Springvandspladsen i alt ekskl. moms      | kr. | <u>2.075.000,00</u> |

**Entreprisedel B: Halsvej**

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| Entreprenørudgift anlægsarbejde           | kr. | 223.785,00        |
| Entreprenørudgift belysning (skønnet)     | kr. | 55.000,00         |
| Uforudseelige udgifter ~ 8% af entr. udg. | kr. | <u>21.215,00</u>  |
| Halsvej i alt ekskl. moms                 | kr. | <u>300.000,00</u> |

Der gøres opmærksom på, at der i anlægsudgiften for Halsvej er indregnet slidlag for kr. 42.500,00 ekskl. moms (spares i f.m. slidlagsarbejdet i 2005/2006, således at den egentlige entreprenørudgift til forskønnelse af gangarealerne og ny belysning er ca. kr. 260.000,00 ekskl. moms).

**Entreprisedel C: Detailkloak 2005**

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| Entreprenørudgift Hvolgården              | kr. | 3.148.200,00        |
| Entreprenørudgift Springvandspladsen      | kr. | 441.415,00          |
| Rådgiver NIRAS                            | kr. | 300.000,00          |
| Uforudseelige udgifter ~ 5% af entr. udg. | kr. | <u>185.385,00</u>   |
| Detailkloak 2005 i alt ekskl. moms        | kr. | <u>4.075.000,00</u> |

Der er i det indleverede tilbud oplyst diverse enhedspriser for vinterforanstaltninger, maskinleje osv.

Den samlede udgift hertil er af lavestbydende oplyst til kr. 69.650,00 ekskl. moms. Beløbet vil ikke indgå i kontaktbeløbet, men alene blive anvendt i forbindelse med eventuelle ekstraarbejder.

**Sammenfatning**

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| A. Springvandspladsen total | kr. | 2.075.000,00        |
| B. Halsvej                  | kr. | 300.000,00          |
| C. Detailkloak 2005         | kr. | <u>4.075.000,00</u> |
| I alt ekskl. moms           | kr. | <u>6.450.000,00</u> |

Vi kan på baggrund af ovennævnte redegørelse og sammenfatning anbefale, at entreprisen overdrages lavestbydende, Poul Erik Nielsen V. Hassing ApS.

Med venlig hilsen

NIRAS

Poul Pedersen