

## Notat



udgivende ingeniører  
og planlæggere A/S

NIRAS  
Vestre Havnepromenade 9  
Postboks 119  
DK-9100 Aalborg

Telefon 9630 6400  
Fax 9630 6474  
E-mail niras@niras.dk

CVR-nr. 37295728  
Tilsluttet F.R.I

Hals Kommune

---

**CYKELSTI MELLEM STRANDVEJEN OG KONGEVEJEN.**

**Overslag.**

---

18. november 2005

**Arbejdsplads 40.000 kr.**

**Jordarbejde**

Rydning og opbrydning af asfalt. 8.500 kr.

Muldafrømning og råjordsafgravning 150.000 kr.

Bundsikringslag 0,4m 120.000 kr.

Stabilt grusbærelag 0,15m 150.000 kr.

Grusbelægning, 3cm 60.000 kr.

Grøfter 180m 45.000 kr.

Frontmure 12 stk. 56.000 kr.

Muldudlægning i rabatter 17.000 kr.

**Jordarbejde i alt 606.500 kr.**

**Kloakarbejde**

Ledninger ø300 bt. 10.850 kr.

Ledninger ø400 bt. 2.250 kr.

Ledninger ø500 bt. 12.100 kr.

Brønde ø1000 beton. 6.000 kr.

Brønde ø315 plast. 14.000 kr.

**Kloakarbejde i alt 45.200 kr.**

**Belægningsarbejde**

Asfaltarbejde 115 kg/m<sup>2</sup> 315.000 kr.

Vejudstyr, bomme, autoværn m.v. 100.000 kr.

Belægningsarbejde i alt	415.000 kr.
Uforudsete udgifter ~10 %	93.300 kr.
Anlægsudgift i alt	1.200.000 kr.
Projektering og tilsyn	140.000 kr.
Entreprise i alt, ekskl. moms.	1.340.000 kr.

Tillægspris for belægningssten gennem fredsskov 90.000 kr.

Udgifter til landinspektør, jordkøb samt erstatninger er ikke medtaget i overslaget.

Med venlig hilsen

NIRAS

Torben Juul Jørgensen

## Oversigt over forbrug på Teknisk Udvalgs Anlægskonti.

## Teknisk Udvalgs trafikikkerhedsprojekter 2005

Dato	Emne	Bevilling	Restbevilling	Beløb	Forbrugt	Restbeløb
31.12.03	Overført fra 2003	kr 746.200,00				
01.01.04	Afsat i 2003	kr 1.000.000,00				
	Primo Budgetår 2005			kr 1.746.200,00		
01.01.05	Budget 2005	kr 1.000.000,00		kr 1.000.000,00		
01.03.01	Trafikpulje 2000 (Den trafik sikre skolevej)	kr (40.000,00)	kr (40.000,00)	kr 2.706.200,00	kr -	kr -
24.03.04	Parkeringslomme ved Ålborgvej, Hals	kr (63.000,00)	kr 14.756,21	kr 2.643.200,00	kr 77.756,21	
27.01.04	Fortov langs Nordmandshage	kr (458.000,00)	kr -	kr 2.185.200,00	kr 458.000,00	
21.03.05	Springvandspladsen i V. Hassing	kr (350.000,00)	kr -	kr 1.835.200,00	kr 350.000,00	
	Trafikikkerhedsudvalg	kr (14.420,00)	kr -	kr 1.820.780,00	kr 14.420,00	
03.11.05	Cykelsti, Strandvejen - Kongevejen	kr (1.268.000,00)	kr -	kr 552.780,00		
	<b>Restbeløb TU.s Trafikikkerheds konto</b>			<b>kr 552.780,00</b>		